TERMINOS DE REFERENCIA

Firma Consultora para Desarrollo del Proyecto
(Servicios de Consultoria)

Proyecto:

SISTEMA ESTADISTICO DE COSTOS DEL SECTOR TURISMO DE CORDOBA: UN INSTRUMENTO
PARA LA GENERACION DE VENTAJAS COMPETITIVAS EMPRESARIALES Y SECTORIALES EN UN
ENTORNO CAMBIANTE

Organo Responsable:
Camara de Turismo de Cérdoba

Perfil solicitado de la Firma Consultora

a. Antecedentesy trayectoria comprobable en andlisis econdmico, en el disefio y la generacion
de estadisticas econdmicas y sectoriales y en la aplicacion de lenguajes de programacion al
disefio de modelos matematicos.

b. Experiencia especifica en el disefio de modelos de simulacién de costos de actividades
productivas y andlisis macroeconémico, asi como la elaboracién de manuales
metodoldgicos.

c. Experiencia en disefio y ejecucidn de proyectos de investigacion.

Experiencia en coordinacién de actividades analiticas con directivos, ejecutivos y
profesionales de empresas y entidades de distintos sectores.

Motivacion

La “Agencia para el Desarrollo Econdmico de la ciudad de Cérdoba” (ADEC) y la Cdmara de
Turismo de Cérdoba han suscripto un convenio de colaboracion para la ejecucion del proyecto
“Sistema Estadistico de Costos del sector Turismo de Cérdoba: un instrumento para la
generacion de ventajas competitivas empresariales y sectoriales en un entorno cambiante”,
con el propdsito de contribuir a la mejora de la competitividad del Turismo en Cérdoba mediante
la generacion sistematica y periddica de informacidon de costos para actividades especificas
dentro del sector.

Objetivos de la Contratacion

Objetivo General

Contribuir a la mejora de la competitividad del Turismo en Cérdoba mediante la generacién
sistematica y periddica de informacién de costos para actividades especificas dentro del sector.
Objetivos Especificos

Desarrollar un Sistema Estadistico de Costos del sector Turismo de Cordoba que permita:

a.- La estimacién de series histdricas de costos y su actualizacién mensual.



b.- La realizacién de proyecciones de costos a futuro, a partir de distintos supuestos de trabajo.

c.- La elaboracién de simulaciones de costos para distintos escenarios, supuestos o politicas bajo
analisis.

Productos entregables

Manual Metodoldgico y Planillas de Calculos de cada uno de los componentes del Sistema,
informes mensuales de actualizacién durante la duracién del proyecto, manual metodoldgico

del Sistema.

Responsabilidades respectivas de la Firma Consultora:

En el marco del objetivo de la contratacion, la firma Consultora desarrollard las siguientes
actividades, sin perjuicio de aquellas otras que, de acuerdo con el avance del trabajo, resulten
necesarias para el logro del objetivo:

1.
2. Realizacion de las actividades que proponga en la Propuesta de Servicio.
3. Presentacion de los entregables, segiin cronograma de Anexo |I.

Propuesta de Servicio.

Plazo de Contratacion y Presupuesto Estimado

Se prevé formular un contrato de Locacién de Servicios por 12 meses.

El monto en concepto de honorarios profesionales no podrd exceder los S 752,000 pesos
(setecientos cincuenta y dos mil pesos), pagaderos proporcionalmente de acuerdo con el plan
de trabajo, Anexo Il, contra presentacién de factura, sujeto a la aprobacidn de los entregables
por parte del Organismo Ejecutor.

Anexo | Marco Légico
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Anexo | Marco Légico (cont.)

Resumen Narrativo de Objetivos Indlcadf)re'sVerlﬁcables Medios de Verificacion Supuestos
Objetivamente

Taller de trabajo de disefio

Talleres de trabajo con empresariosy técnicos (4
talleres)

Manual metodolégico sobre

Relevamiento deinformacién disponible tipologia 1 (entregable 1)

Elaboracion de modelo paratipologia 1

Taller detrabajo de andlisisy retroalimentacion

Talleres de trabajo con empresarios y técnicos

(16 talleres)
Rel deinf p ol Informes presentados por Disponibilidad de los
elevamiento deinformacién disponible
ACTIVIDADES P Manuales metodoldgicos para  [CTC ante ADEC (8 entregables recursos el proyecto
Elaboracion de 4 modelos adicionales, para indices 2 a5 (entregables2 a5) comprometidos)

tipologias2 a5

Talleres de trabajo de analisisy
retroalimentacion (4 talleres)

Actualizacion de estadisticas (10

actualizaciones) Informes estadisticos mensuales
Elaboracién de informes mensuales (10 (entregables6y 7)
informes)
Elaboracion del Manual Metodolégico del Manual Metodoldgico del Sistema
Sistema (entregable 8)

Anexo Il Plan de trabajo

Mes 3: Entrega de Manual Metodoldgico y Planilla de Célculo de la tipologia 1.
Mes 4: Entrega de Manual Metodoldégico y Planilla de Calculo de la tipologia 2.
Mes 5: Entrega de Manual Metodolégico y Planilla de Calculo de la tipologia 3.
Mes 6: Entrega de Manual Metodolégico y Planilla de Calculo de la tipologia 4.
Mes 7: Entrega de Manual Metodolégico y Planilla de Calculo de la tipologia 5.

Mes 12: Entrega de Manual Metodolégico General y Planilla de Calculo General con revision
final del Sistema y actualizaciones de variables monetarias.




